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ESTRUTURA ORCAMENTARIA

BASES APLICADAS

» SINAPI 07/2021 - SETOP 07/2021 - SUDECAP 06/21 -
SICRO 04/21

CONDICOES TECNICAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condigdes técnicas ideais/especificas a
serem obedecidas na execucdo dos levantamentos e orcamento dos servicos orcados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos e constituira parte integrante do contrato destes servicos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas
pertinentes. As prescri¢des contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos,
serdo executadas em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislacdes Federais, Estaduais

e Municipais vigentes.

PLANILHA RESUMO

A “Planilha — Resumo”, apresenta os valores orgados de cada grupo de servigos e materiais, ndo levando em
consideracao 0s servicos e materiais unitarios.

A divisdo é feita por grupos de servicos, englobando todos 0s servi¢os necessarios para a execuc¢ao dos projetos
apresentados pela contratada.

Esta divisdo também ¢ ferramenta para a analise do Cronograma Fisico-Financeiro conforme detalhado
adiante.

PLANILHA ORCAMENTARIA

A “Planilha Or¢amentaria”, apresenta detalhadamente os servigos unitarios que compdem a planilha
orcamentaria. Esta planilha define as bases de pregos utilizadas, resumo dos servigos, unidades,
quantitativos, custo unitario e custos totais.

A planilha € dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que sdo subdivididas em etapas, que
por sua vez séo divididas em &reas de atuacdo e por fim servicos unitarios. Estas divisdes facilitam as
analises dos projetos, conferéncias de quantitativos, organizacdo da estrutura orcamentaria dos servicos
e na execucao da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro”, define o cronograma fisico-financeiro da Planilha
Orcamentéria, levando em consideragdo apenas 0s grupos de servigos, e ndo suas subdivisoes.
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Esta planilha é um orientador da evolucdo e valores a serem seguidos por periodo, devendo ser respeitada,
salvo em situacgdes justificaveis, para que ndo haja aumento de custos para os envolvidos.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O indice BDI, ou Beneficios e Despesas Indiretas € um elemento orgamentario que compdem o prego de
venda adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que ndo incidem nas

composicdes depreco unitaria. Os valores foram calculados conforme acorddo n° 2622/2013 TCU —
PLENARIO.

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS

A “Planilha de Composicdo de Precos™, apresenta as composicdes de servigos que ndo se encontram
disponiveis nas bases de precos oficiais.

Os indices utilizados nas composi¢cOes sao de servicos equivalentes, e que passam por analise técnica pela
equipe responsavel da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

MEMORIAL DE CALCULO

As “Memorias de Calculos” definem os parametros e a¢des tomadas para o levantamento dos quantitativos de
todos 0s servigos e materiais envolvidos nos projetos apresentados.
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