
INSTITUIÇÃO:

OBRA:

LOCAL:

REF. DE PREÇOS:

REFERÊNCIA CÓDIGO INSTALAÇÃO PORTÃO GARAGEM UNID  COEF  CUSTO UNIT  CUSTO TOTAL 

SETOP ED- 50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51 25,22R$           88,52R$               

SETOP ED- 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,53 18,09R$           63,77R$               

SETOP ED- 7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,70 25,06R$           67,71R$               

220,00R$             

WILLIAN ALVES PEREIRA VALTER EDIRALDO DE OLIVEIRA 

ENG. CIVIL - CREA-MG.77.385 /D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPOSIÇÃO

 AV. JOÃO PINHEIRO N:627 BAIRRO: BRASILIA- SARZEDO LDI: PRAZO DE EXECUÇÃO:

SETOP/SINAPI 03/2022  E  SUDECAP 02/2022- SEM DESONERAÇÃO 1,2171                       90 DIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO DATA:

CONSTRUÇÃO DO MURO EM FAIXA DE SERVIDÃO NO B. BRASILIA 24/07/2022

COMP. 01

MÃO DE OBRA

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  - CNPJ: 01.612.509/0001-58
RUA ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO MG - TELEFONE ( 031) 3577-7040  -obras@sarzedo.mg.gov.br


