



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

Ofício nº 283/2.024/GAB

Sarzedo/MG, 06 de maio de 2024.

Ao Exmo. Senhor:

Sebastião Garcia Donadelli

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 90/2023

Exmo. Senhor,

Com amparo no art. 31º, do Decreto Municipal nº 1.556, de 09 de Fevereiro de 2023, em atenção ao OF N.º 003/2024 – SMO aviada por Vsa, RATIFICO a AUTORIZAÇÃO a adesão à Ata de Registro de Preços n.º 90/2023 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 39/2023, cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhora da infraestrutura urbana e rural, urbanização e serviços complementares em vias e diversos logradouros públicos, manutenção, melhoria, desaçoreamento e diversos serviços de prevenção a enchentes, no leito e de córregos e ribeirões deste Município de Sarzedo/MG, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão obra, observados os itens e quantidades:

ITEM	REF.	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$) (COM BDI)	
						(SEM BDI)	UNITÁRIO	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,000	20.783,84	26.343,52	158.061,12
1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,000	7.045,85	8.930,61	53.583,66
1.3	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.160,000	23,29	29,52	63.763,20
			SUBTOTAL=					275.407,98
2			INSTALAÇÃO DA OBRA					
2.1	SUDECAP	01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	3,000	599,00	759,23	2.277,69
2.2	SUDECAP	01.09.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO	MES	6,000	849,00	1.076,11	6.456,66
2.3	SUDECAP	01.09.03	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	6,000	929,00	1.177,51	7.065,06
2.4	SUDECAP	01.09.07	VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT.	MES	6,000	849,00	1.076,11	6.456,66
2.5	SUDECAP	01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	6,000	729,00	924,01	5.544,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

2.6	SUDECAP	01.09.08	VESTIARIO	MES	6,000	649,00	822,61	4.935,66
2.7	SUDECAP	01.09.09	REFEITORIO	MES	6,000	649,00	822,61	4.935,66
2.8	SUDECAP	01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	3,000	345,85	438,36	1.315,08
2.9	SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	1,000	678,78	860,35	860,35
2.10	SUDECAP	01.09.11	DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	3,000	599,00	759,23	2.277,69
			SUBTOTAL=					42.124,57
3			DEMOLICOES E REMOÇOES					
3.1			DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO					
3.1.1	SUDECAP	02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	240,000	12,84	16,27	3.904,80
3.1.2	SUDECAP	02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	350,000	12,84	16,27	5.694,50
3.2			REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					
3.2.1	SUDECAP	21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	150,000	27,12	34,37	5.155,50
3.3			LIMPEZA DO PAVIMENTO					
3.3.1	SUDECAP	02.30.01	CAPINA E VARRICAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA	M2	5.000,000	2,29	2,90	14.500,00
3.4			CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO					
3.4.1	SUDECAP	02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	150,000	1,87	2,37	355,50
3.5			CERCA E REMOÇÃO DE CERCA					
3.5.1	SUDECAP	01.05.05	TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO	M	7.000,000	12,27	15,55	108.850,00
3.5.2	SUDECAP	02.23.01	CERCA DE ARAME	M	7.000,000	6,53	8,28	57.960,00
			SUBTOTAL=					196.420,30
4			TRABALHOS EM TERRA					
4.1			DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO					
4.1.1	SUDECAP	03.01.02	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANS. ATE 50M	M2	14.000,000	0,55	0,70	9.800,00
4.2			ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M					
4.2.1	SUDECAP	03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.000,000	4,01	5,08	5.080,00
4.2.2	SUDECAP	03.03.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	1.000,000	5,35	6,78	6.780,00
4.3			ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA					
4.3.1	SUDECAP	03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	50.000,000	5,00	6,34	317.000,00
4.3.2	SUDECAP	03.05.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	5.000,000	7,13	9,04	45.200,00
4.4			CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO					
4.4.1	SUDECAP	03.12.01	MANUAL	M3	250,000	15,20	19,27	4.817,50
4.4.2	SUDECAP	03.12.03	MECANICA	M3	50.000,000	2,21	2,80	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

4.5			TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA					
4.5.1	SUDECAP	03.13.01	DMT <= 1 KM	M3	15.000,000	2,84	3,60	54.000,00
4.5.2	SUDECAP	03.13.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	30.000,000	5,83	7,39	221.700,00
4.5.3	SUDECAP	03.13.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	40.000,000	2,47	3,13	125.200,00
4.5.4	SUDECAP	03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	50.000,000	1,59	2,02	101.000,00
4.6			ATERRO COMPACTADO					
4.6.1	SUDECAP	03.15.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	15.000,000	4,60	5,83	87.450,00
4.6.2	SUDECAP	03.15.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	500,000	18,23	23,11	11.555,00
4.6.3	SUDECAP	03.15.03	MANUAL, COM SOQUETE	M3	100,000	41,31	52,36	5.236,00
4.7			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO					
4.7.1	SUDECAP	03.23.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	500,000	4,54	5,75	2.875,00
4.7.2	SUDECAP	03.23.03	COM PLACA VIBRATORIA	M2	2.500,000	3,77	4,78	11.950,00
4.7.3	SUDECAP	05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	50,000	124,56	157,88	7.894,00
			SUBTOTAL=					1.157.537,50
5			CONTENÇÕES DIVERSAS					
5.1			ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO					
5.1.1	SUDECAP	05.01.01	JOGADA	T	1.250,000	116,57	147,75	184.687,50
5.2			CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO					
5.2.1	SUDECAP	05.03.01	TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	25,000	495,42	627,94	15.698,50
5.3			FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA					
5.3.1	SUDECAP	05.04.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	300,000	72,77	92,24	27.672,00
5.4			ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO					
5.4.1	SUDECAP	05.05.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	2.500,000	13,14	16,65	41.625,00
5.5			CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO					
5.5.1	SUDECAP	05.07.15	FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	25,000	505,13	640,25	16.006,25
5.5.2	SUDECAP	05.07.20	FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	25,000	505,13	640,25	16.006,25
5.5.3	SUDECAP	05.07.25	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	40,000	537,11	680,79	27.231,60
5.6			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE					
5.6.1	SUDECAP	05.09.02	BRITA	M3	100,000	137,56	174,36	17.436,00
5.6.2	SUDECAP	05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	100,000	124,56	157,88	15.788,00
5.7			MANTA DRENANTE GEOTEXIL					
5.7.1	SUDECAP	05.11.03	MANTA GEOTEXIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	2.500,000	4,28	5,42	13.550,00
5.8			DRENO BARBACAN					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

5.8.1	SUDECAP	05.12.03	D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M	UN	100,000	13,13	16,64	1.664,00
5.9			TELA SOLDADA					
5.9.1	SUDECAP	06.04.01	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92	KG	1.000,000	16,34	20,71	20.710,00
			SUBTOTAL=					398.075,10
6			FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM					
6.1			CAIXA DE PASSAGEM TIPO A PADRAO SUDECAP					
6.1.1	SUDECAP	19.15.03	D= 600 MM	UN	10,000	1.366,62	1.732,19	17.321,90
6.1.2	SUDECAP	19.15.05	D= 800 MM	UN	10,000	1.906,61	2.416,63	24.166,30
6.2			CAIXA DE PASSAGEM TIPO B PADRAO SUDECAP					
6.2.1	SUDECAP	19.16.03	D= 600 MM	UN	7,500	1.822,45	2.309,96	17.324,70
6.3			DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP					
6.3.1	SUDECAP	19.23.03	D= 600 MM	M	50,000	653,45	828,25	41.412,50
6.4			SARJETA - PADRAO SUDECAP					
6.4.1	SUDECAP	19.30.04	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	6.000,000	24,41	30,94	185.640,00
6.4.2	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.000,000	61,16	77,52	77.520,00
6.5			DISSIPADOR DE ENERGIA					
6.5.1	SICRO	2003451	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	U	12,500	359,86	456,12	5.701,50
6.6			SARJETAS					
6.6.1	SICRO	2003321	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	500,000	54,07	68,53	34.265,00
6.6.2	SICRO	2003325	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	500,000	39,34	49,86	24.930,00
6.6.3	SETOP	RO-40615	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 30/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	1.000,000	40,35	51,14	51.140,00
6.6.4	SETOP	RO-40618	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 70 CM TIPO 40/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	300,000	43,00	54,50	16.350,00
6.6.5	SETOP	RO-40622	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 80 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	50,000	47,22	59,85	2.992,50
6.6.6	SETOP	RO-40624	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 80 CM TIPO 50/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	50,000	61,55	78,01	3.900,50
6.6.7	SETOP	RO-40629	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 90 CM TIPO 60/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	50,000	65,45	82,96	4.148,00
6.6.8	SETOP	RO-40634	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 100 CM TIPO 70/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	50,000	70,05	88,79	4.439,50
6.7			DRENO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

6.7.1	SETOP	RO-42808	DRENO PROFUNDO COM AREIA, SEM SELO, COM 1,50X0,40 M E TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, TIPO DR.DP-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m	100,000	78,39	99,36	9.936,00
6.8			LIMPEZA DE DRENAGEM					
6.8.1	SETOP	RO-42874	LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 0,40M	M	500,000	27,49	34,84	17.420,00
6.8.2	SETOP	RO-42875	LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 0,60M	M	500,000	30,92	39,19	19.595,00
6.8.3	SETOP	RO-42876	LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 0,80M	M	500,000	37,11	47,04	23.520,00
6.8.4	SETOP	RO-42877	LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 1,00M	M	500,000	44,29	56,14	28.070,00
			SUBTOTAL=					609.793,40
7			PAVIMENTAÇÃO					
7.1			TOPOGRAFIA					
7.1.1	SICRO	P9949	TOPÓGRAFO	mês	6,000	5.904,23	7.483,61	44.901,66
7.1.2	SICRO	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	mês	6,000	5.548,38	7.032,57	42.195,42
7.2			REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA					
7.2.1	SUDECAP	20.03.01	COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)	M3	400,000	13,22	16,76	6.704,00
7.3			BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.					
7.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.600,000	175,08	221,91	1.464.606,00
7.4			TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA					
7.4.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BASE)	M3XKM	99.000,000	2,33	2,95	292.050,00
7.5			IMPRIMAÇÃO					
7.5.1	SETOP	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	22.500,000	3,89	4,93	110.925,00
7.6			PINTURA					
7.6.1	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	85.000,000	2,52	3,19	271.150,00
7.7			CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE					
7.7.1	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	3.360,000	1.505,08	1.907,69	6.409.838,40
7.8			TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA					
7.8.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA)	M3XKM	100.800,000	2,33	2,95	297.360,00
7.9			PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO					
7.9.1	SUDECAP	20.19.10	PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	2.500,000	65,49	83,01	207.525,00

Rua Eloi Candido de Melo, 477 - Centro - 32450-000 - Sarzedo/MG

Telefone (31) 3577 7007 - www.sarzedo.mg.gov.br - email: gabinete@sarzedo.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

7.9.2	SUDECAP	20.19.14	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	500,000	69,69	88,33	44.165,00
7.10			FRESAGEM					
7.10.1	SUDECAP	20.20.01	FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	3.000,000	12,21	15,48	46.440,00
			SUBTOTAL=					9.237.860,48
8			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
8.1			MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP					
8.1.1	SUDECAP	21.03.03	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	6.000,000	32,05	40,62	243.720,00
8.1.2	SUDECAP	21.03.16	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	500,000	34,90	44,24	22.120,00
8.2			PASSEIOS					
8.2.1	SUDECAP	21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	1.500,000	37,14	47,07	70.605,00
8.3			LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO					
8.3.1	SUDECAP	21.07.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	1.500,000	13,77	17,45	26.175,00
			SUBTOTAL=					362.620,00
9			SINALIZAÇÃO					
9.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURAS DE FAIXAS					
9.1.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	3.000,000	34,51	43,74	131.220,00
9.1.2	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	1.000,000	46,59	59,05	59.050,00
9.1.3	SICRO	5219619	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	50,000	40,62	51,49	2.574,50
9.1.4	SICRO	5219621	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	50,000	47,73	60,50	3.025,00
9.1.5	SICRO	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	50,000	52,00	65,91	3.295,50
9.1.6	SICRO	5219627	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	250,000	40,62	51,49	12.872,50
9.1.7	SICRO	5219629	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	50,000	47,73	60,50	3.025,00
9.1.8	SICRO	5219631	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	100,000	52,00	65,91	6.591,00
9.1.9	SICRO	5219633	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO IV - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	U	50,000	32,58	41,30	2.065,00
9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
9.2.1	SICRO	5213448	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	147,79	187,32	9.366,00
9.2.2	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	363,62	460,89	23.044,50
9.2.3	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	213,27	270,32	13.516,00
9.2.4	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	213,27	270,32	13.516,00
9.2.5	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	412,75	523,16	26.158,00

Rua Eloi Candido de Melo, 477 - Centro - 32450-000 - Sarzedo/MG

Telefone (31) 3577 7007 - www.sarzedo.mg.gov.br - email: gabinete@sarzedo.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

9.2.6	SICRO	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	384,24	487,02	24.351,00
9.2.7	SICRO	5213859	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	50,000	408,21	517,41	25.870,50
			SUBTOTAL=					359.540,50
10			PAISAGISMO					
10.1	SUDECAP	21.32.01	TERRA VEGETAL	M3	150,000	60,00	76,05	11.407,50
10.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.500,000	2,65	3,36	5.040,00
10.3	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	500,000	6,53	8,28	4.140,00
10.4	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	7.000,000	23,19	29,39	205.730,00
10.5	SICRO	4413905	HIDROSSEMEADURA	M ²	6.094,697	4,86	6,16	37.543,33
			SUBTOTAL=					263.860,83
11			EQUIPAMENTOS					
11.2	SICRO	E9530	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW	H	240,000	163,22	206,88	49.651,20
11.3	SICRO	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	H	240,000	165,51	209,78	50.347,20
11.4	SICRO	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	H	792,000	122,87	155,74	123.346,08
11.5	SICRO	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M ³ - 188 KW	H	960,000	297,88	377,56	362.457,60
11.6	SICRO	E9017	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M ³ - 64 KW	H	528,000	225,25	285,50	150.744,00
11.7	SICRO	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M ³ - 195 KW	H	528,000	389,09	493,17	260.393,76
			SUBTOTAL=					996.939,84
TOTAL GERAL DA OBRA=								R\$13.900.180,50

Insta informar, que faz necessário a observação ao disposto no Artigo 31, I e II, Decreto Municipal n.º 1556/2023 acerca da justificativa de vantagem da adesão e demonstração de que os valores registrados são compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23, da Lei 14.133/2021.

Necessário também, consultar previamente ao detentor da ata, no caso a empresa SANTO PIO SERVIÇOS LTDA quanto a possibilidade de prestação dos serviços nas mesmas condições



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais


Fone: (31) 3577- 6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

registradas, sem comprometimento da prestação dos serviços para este Município, Gerenciador do SRP.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para externar nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Marcelo Pinheiro do Amaral
Prefeito de Sarzedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Governo 2021-2024

OFÍCIO: 001/2024 – SEC. OBRAS

Sacramento, MG, 24 de abril de 2024.

Ao Senhor,

Secretário de Obras **DANILO JORDAN**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo,477

Bairro: Centro

Sarzedo - MG

CEP: 32.450-000


Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 90/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 39/2023

Prezado Senhor,

Com fulcro no art. 22, § 1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à 50 (cinquenta) por cento da Ata de Registro de Preços nº 90/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 39/2023.

A referida adesão visa a execução dos serviços, por esta por este município de Sacramento – MG de *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e melhora da infraestrutura urbana e rural, urbanização e serviços complementares em vias e diversos logradouros públicos, manutenção, melhoria, desaçoreamento e diversos serviços de prevenção a enchentes, no leito e de córregos e ribeirões deste Município, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão obra.*, de acordo com as características construtivas mínimas indicadas na Ata de Registro de Preços nº 90/2023 e Edital do Pregão Presencial nº 39/2023, independente de transcrição.

Registro que a contratação mencionada se figura como medida vantajosa para o município de Sacramento – MG o qual necessita do item citado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Governo 2021-2024

Solicito que a resposta ao pedido seja encaminhada ao e-mail compras.anderson@sacramento.mg.gov.br, com cópia para planej03@sacramento.mg.gov.br para maior agilidade.

Atenciosamente,

Sebastião Garcia Donadelli
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Sacramento