



ATA DE OCORRÊNCIAS DE LICITAÇÃO


**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 292/2023 – PRC N.º 303/2023**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 136/2023, EM 13 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos 13 dias do mês de setembro de 2023, às 09H30MN, reuniu-se no setor de compras da Prefeitura Municipal de Sarzedo, a Comissão Especial de Licitações, nomeada pela Portaria 249 de 15 de maio de 2023, para realização de sessão pública no processo acima epigraçado, cujo objeto é “Aquisição de equipamentos e materiais para a Clínica de Fisioterapia Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Sarzedo, COM EXCLUSIVIDADE DE DISPUTA E CONTRATAÇÃO DE MEI, ME e/ou EPPs, nos termos do artigo 48, da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014”, conforme edital e anexos elaborados e divulgados conforme lei 10.520/2002, Lei 8.666/93. O objetivo da sessão é credenciar, receber e julgar as propostas comerciais e documentos de habilitação apresentados pelos licitantes. As ocorrências constam do quadro abaixo:


Licitante	Ocorrências
<b>ATUANTE COMERCIAL</b> , CNPJ: <b>03.479.428/0001-57</b> , sediada na Rua Teófilo Otoni, nº 113 - loja, bairro Floramar, BHte/MG, representada por Gutemberg Henrique Silva, CPF 027.070.896-05.	<b>VENCEDORA</b> , itens <b>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36 e 37</b> ao valor total de R\$ 46.113,00 (Quarenta e seis mil, cento e treze reais).  Apresentou os documentos em conformidade com as disposições do edital
X .....	<b>HABILITADA.</b>

A fase de credenciamento encerrou as 9hs35mn sem que houvesse questionamentos ou impugnação em relação ao mesmo. O representante presente rubricou os documentos junto à equipe de apoio. A proposta foi aberta, analisada e achada em conformidade com o disposto no edital. Teve início a fase de lances. Os documentos de habilitação foram analisados pela Comissão e pelos presentes, após a adjudicação. A pedido da Licitante, ficou estipulado o prazo de entrega de 90 dias corridos, a contar da homologação do processo, para o item 24 – Estação de Musculação, em virtude do prazo de fabricação. Todas as ocorrências constam no quadro acima. Perguntados sobre intenção de recorrer dos atos aqui registrados, todos responderam NÃO abdicando do direito bem como ao prazo. Restaram desertos os itens 11, 18 e 23 e frustrado o item 12 devido ao valor acima do estimado. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a presente sessão, lavrou-se a presente Ata que será assinada por todos. Em tempo, remeteremos este expediente a Procuradoria Jurídica para o devido parecer e posterior homologação pela autoridade competente. Sarzedo/MG, 13 de setembro de 2023.

Responsável Técnico Fisioterapia: Elionete Maria Regina Rezende \_\_\_\_\_

  
Janaina dos Anjos Moreira

  
Claydson Miranda de Paula Silva  
Equipe de Apoio

  
Heliton Augusto de Almeida Neto  
Pregoeiro