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            PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

               ESTADO DE MINAS GERAIS

                      SMOU – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO


MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA
BAIRRO SERRA AZUL                                      SARZEDO/MG
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FOTO Nº 1 – Visão panorâmica local – Bairro Serra Azul
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FOTO Nº2 – Visão panorâmica local – Bairro Serra Azul –

Latitude: 20º02’06.99” S

Longitude: 44º 09’17.21’’O
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FOTO Nº 3 – Foto exemplo de uma quadra de areia
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FOTO Nº 4 – Visão panorâmica  padrão  aéreo, conforme descrito na planilha de custos
01. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/ específicas mínimas a serem obedecidas na execução da Quadra Poliesportiva de Areia – Bairro Serra Azul – Sarzedo - MG,  respeitando as dimensões e prescrições  do desenho  da Petrobras -  FC 703 - DES: 4150-04-6500-700 – EAR – 349 e o projeto básico especifico, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante do contrato desta obra.


A apresentação do projeto Padrão para construção da Quadra Poliesportiva será estruturada conforme descrito a seguir.

Projeto básico de arquitetura .

Projeto de básico de instalações elétricas.
02. MEMORIAL DESCRITIVO

O programa deverá abrigar os seguintes elementos:

1  -  Mobilização e canteiro de obras 

Construção das quadras deareia
Alambrado;

Iluminação;

4 -  Urbanização – (Passeios, meio fios e plantio de grama)
1 -  MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS


A empresa contratada deverá  executar  todos os itens  enumerados de 1 .1 a 1.5 na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma, empregando sempre as melhores técnicas de  execução.


Deverá  ser  instalado um bebedouro em alvenaria  revestido interno e externamente para atendimento aos munícipes, com  esgotamento direto na via pública e localizado entre as duas quadras de areia

2 -  CONSTRUÇÃO  DAS QUADRAS DE  AREIA NAS DIMENSÕES: L= 16,00 M // C= 28,00 M -  QDE= 2,0


A empresa contratada deverá  executar  todos os itens  enumerados de 2 .1 a 2.16 na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma, empregando sempre as melhores técnicas de  execução.

IMPORTANTE:  Todos os trabalhos  a serem executados no interior da faixa de domínio da REGAP, serão  relatados  e executados  com a presença  do inspetor de faixa bem como o acompanhamento do corpo técnico da empresa e respeitando as dimensões, profundidades  de valas etc... conforme  desenhos básicos de arquitetura, lay out, iluminação etc .....

2 A – CONSTRUÇÃO  DOS ALAMBRADOS CONFORME PROJETO BÁSICO


A  construção dos alambrados perimetrais, serão instalados tendo sua sustentação  primária  fora dos limites da faixa de domínio, nas  alturas definidas no projeto básico.


No interior da faixa  somente poderão existir pontos  de apoio concretados sem perfuração do solo na região interna  da faixa de domínio.


O enrijecimento do conjunto será realizado através de contra- ventamentos, metálicos, de  modo que garantam a estabilidade do conjunto de cercamento.

3 – PONTOS ELETRICOS  E ILUMINAÇÃO  AÉREA

A empresa contratada deverá  executar  todos os itens  enumerados de 3.1 a 3.13 na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma, empregando sempre as melhores técnicas de  execução.


Não será executado nenhuma perfuração de solo dentro da faixa de domínio. Para passagem de cabos  ou interligações dos  poste de iluminação deverão ser aéreos e ou  fora da faixa de domínio.


As luminárias serão todas de LED de 60 W, conforme planilhado e instaladas 04 em cada poste teleconico, perfazendo um  total de 32,00 unidades.   

4 – URBANIZAÇÃO - PASSEIOS 


A empresa contratada deverá  executar  todos os itens  enumerados de 5.1 .1 a 5.9 na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma, empregando sempre as melhores técnicas de  execução.

IMPORTANTE: Nas regiões em que o passeio encontra-se  no interior da faixa de domínio da REGAP, serão  relatados  e executados  com a presença  do inspetor de faixa bem como o acompanhamento do corpo técnico da empresa e respeitando as dimensões, profundidades  de valas etc... conforme  desenhos básicos de arquitetura, lay out, iluminação etc .....

5 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

A empresa contratada deverá  executar o item 5.1 enumerado na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma.

IMPORTANTE: É necessário manter a obra sempre  em perfeito estado de limpeza, dede o inicio até o termino  e entrega da mesma a Secretaria Municipal de Obras.

6 – ITENS NOVOS 

A empresa contratada deverá  executar  todos os itens  enumerados de 6.1 a 6.4 na  planilha de custos  nos quantitativos e conforme  descrição da mesma, empregando sempre as melhores técnicas de  execução.

IMPORTANTE: Nas regiões em que o meio fios encontram-se  no interior da faixa de domínio da REGAP, serão  relatados  e executados  com a presença  do inspetor de faixa bem como o acompanhamento do corpo técnico da empresa e respeitando as dimensões, profundidades  de valas etc... conforme  desenhos básicos de arquitetura, lay out, iluminação etc .....


O plantio de grama, forração, molhagem etc... será acompanhado pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.


As drenagens  pluviais dos passeios e vias públicas deverão ser  executadas conforme  orientações da Secretaria Municipal de Obras.

7 – RECEBIMENT|O DA OBRA

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório.
A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
Sem mais para o momento e à disposição para quaisquer esclarecimento agradeço;

__________________________

Renato Pereira da Costa

Engenheiro Civil CREA - MG 58.437/D
Sarzedo, 05 de Outubro de 2020

Rua: Eloy Cândido de Melo n. º 477 – Bairro Centro – Sarzedo/MG  -  telefax: 3577 7040 – email: smousarzedo@yahoo.com.br
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