PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
SMOU — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPOSICAO UNITARIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO E MELHORIA DO
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO A PRESTAGAO DOS SERVICOS,
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA RUA JOSE LUIZ
REZENDE, PROXIMO AO N° 27, NO MUNICIPIO DE SARZEDO - MG, CEP - 32.450-
000

02. SINALIZAGAO

02.01

01.11.07 SINALIZACAO COM CONE EM PVC H=75CM UN
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H 0,100000
342002 CONE DE SINALIZA@E\O EM PWC RIGIDO COM FALXA REFLETIVA, H= 70/ 76CM UN 1,000000

02.02

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Minas Gerais
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2026 Produgdio da equipe  1,00000 un.dia
5212556 Placa para de obras am metdlico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 Valores em reais (R/$)
implantagdo e 01 retirada didria
Utilizagio Custo Hordrio Custo
A - EQUIPAMENTOS [#] :
Operativa Improdutiva_ Produtive Improdutive Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total

Custo hordrio total de méo de obra

Custo horério total de execugio

Custo unitério de exscugio

Custo do FIC -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitirio ‘Custo Unitirio
M1079 Parafuso de cabaga . L] tipo aut oom 0.01333 un 0.3800 0,0051
arruelas de vedacdo - D = 6,3 mm e C=19mm
Custo unitério total de material 0,0051
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
5219544 Cavalete em perfil metélico para placa de sinalizagio - 1,00 mo< 1,00 m - 000167 un 2399600 0.4007
confecgio
5213416 Placa em ago n" 16 galvanizado com pelicula retromefletiva tipe | +1- 0.001687 m? 3003800 0,6510
confecgdo
Custo total de atividades auxilisres 11,0526
Subtotal 1,0577
E - TEMPO FIXO Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitdrio
5210544 Cavalete am perfil metélico para placa de sinalizagdo - 1,00 mo< 1,00 m - GOM4E55 0,01415 t 34,3400 0,4850
confecgdo - Caminhdo camocera 151
5213416 Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retromefletiva tipe | +1- GH4E55 0,01240 t 24,3400 04258
confecgdo - Caminhio carmoceria 15 ¢
M1079 Parafusc de cabega d com 5914655 0,00008 t 34,3400 0,0027
armuelas de vedagdo - D= 6,3 mm B C 19mm - Camlnhao carmocena 15t
Custo unitario total de tempo fixo 0,9144
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade omT FIT  Custo Unitério
LN RP P
5219544 Cavalete em perfil metslico para placa de sinalizagdo - 1,00 mx 1,00 m - 001415 thkm 5914449 5014464 5914479
confecgdo - Caminho camoceria 15t
5213416 Placa em ago n® 16 galvanizado com pellcula retromeflativa tipo | +1 - 0,01240 thm 5014449 5014464 5914479
confecgdo - Caminhao camoceria 15
M1079 Parafuse de cabaga com 0,00008 thkm 5014440 E014484 5014479

armuelas de vedagdo - D = 6, 3 mm B C 19mm - Camlnhao carmocena 15t
‘Custo unitirio total de transporte
Custo unitario direto total 197
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01.04.09 TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE M
041335  FORMA PARA VIGA BALDRAME EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVETAMENTOS - FABRI M2 0,020000
40.09.05  CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCARIA, LANCADO EM FUNDACAD M3 0,004000
55.10.88  SERVENTE DE OBRAS H 0,040000
504010  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALZACAD, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 01 1,000000
710408  PEGA DE MADEIRA DE PINUS 5,5 X 5,5CM REF 4513 ] 1,250000

03. DRENAGEM
03.01 ESCAVAGAO E LIMPEZA DE BL

03.01.01
40.80.30 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TS M
50.05.10 CHR/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H 0,002000
551075  PEDREIRO H 0,500000
551088 SERVENTE DE OBRAS H 0,852000
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUK (CPI-40) 3C S0KG KG 0,200000
83.05.05 ARELA LAVADA COM FRETE M3 0,002100
80.35.40 TAMPAQ FOFO ARTICULADO PARA REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5T, 200 X 200MM F UN 1,000000
03.01.02
Servigo: ED-51105 - ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1* Unidade: m3
CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E DESCARGA
Equipamento Ut. Pr Ut Impr VI. Hr. Prod V1. Hr.Imp Consumo Custo Hordrio
EQED-23926 RETROESCAVADEIRA SOBRE 1,0000 00000  131,0585 65,3398 1,0000000 131,0585
PNEUS (PESO": 6.750KG|POTENCIA
NOMINAL: 70-80CV[51-58KW]|CAPACIDADE
DA CACAMBA: 0,760 PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO: 4,3 A 5 4M|REFERENCIA: E9526
OU EQUIVALENTE|OPERADOR: INCLUSO|
COMBUSTIVEL: DIESEL)"VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Total de equipamentos: 131,0585
Custo Hordrio da Execugao 131.0685
Producio da Equipe 22,80000 Custo Unitdrio da Execucio 5.7482
Servigos Consumo Unid. Custo Unitdrio Custo Total
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS 0,0877351 hora 24,8900 21837
COMPLEMENTARES
Total de servigos auxiliares: 2,1837
Este servigo seque a metodologia Sicor. Custo Unitario do servigo: 7,93
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03.01.03

Servigo: ED-29233 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER Unidade: M3xKM
NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENCR OU

IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

Itens de Transporte Consumo Unid. Farmula x1 X2 Dens. Unitano Custo

Total
ITED-28226 TRANSPORTE DE 1.0000000 M3xK 164X + 3,03 20,0000 00000 7.0000 1.7915 1,7915
MATERIAL DE QUALQUER M

MATUREZA EM CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E
MENOR OU IGUAL A 20KM,
DENTRO DO PERIMETRO
URBAND, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

Total de itens de transporte: 1,7915
Este servico segue a metodologia Sicor. Custo Unitario do servigo: 1,79
03.02 DRENAGEM
03.02.01
19.03.10 TUBO CORRUGADD DE PEAD NAO PERFURADOD, PAREDE DUPLA, DN 400 MM, COM JUNTA ELASTICA M
INTEGRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
55.10.05  AJUDANTE H 0,034800
55.10.39  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,034500
732310  TUBO CORRUGADO PEAD NAQ PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 400MM (NBR 2113 1 1,050000
73.80.22  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES (PACOTE 1 KG) PC 0,016680
03.02.02
19.03.04 TUBO CORRUGADO DE PEAD NAO PERFURADO, PAREDE DUPLA, DN 600 MM, COM JUNTA ELASTICA M
INTEGRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 90708
50.20.18  CHP/ESCAVADEIRA HDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, FH 0,042200
50.20.19  CHUESCAVADEIRA HDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, PIH 0,025200
55.10.05  AJUDANTE H 0,130100
55.10.39  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,130100
73.23.04  TUBO CORRUGADO PEAD NAO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600MM (NBR 2113 M 1,050000
738022  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES (PACOTE 1 KG) PC 0,027780
03.02.03
19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 600MM - PADRAO SUDECAP UN
40.10.23  CONCRETO FCK »= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM ESTRUTURA M3 1,140000
402017  FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) M2 10,550000
402210  ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAOD KG 3,500000
402415  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,016200
403222  REGULARIZACAD E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1,710000
502006  CHPRETROESCAVADEIRA TRAGAQ 4X2, 85HP, CACAMBA 610MM J 0,223 OU EQUIVALENTE H 0,150940
50.20.07  CHURETROESCAVADEIRA TRACAD 4X2, 85HP, CACAMBA 610MM / 0,223 OU EQUIVALENTE H 0,037730
55.10.75  PEDREIRO H 0,188570
55.10.88  SERVENTE DE OBRAS H 0,377350
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03.02.04
19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAD SUDECAP UN
40.10.23 CONCRETO FCK == 20 MP&, BRITA CALCﬁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA M3 0,026000
40.2415 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,008000
55.10.75 PECREIRD H 1,000000
55.10.38 SERVENTE DE OBRAS H 2,000000
80.37.40 COMJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 198KG UN 1,000000
03.02.05
19.14.04 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAD SUDECAP UN
402415  ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA 1:3 M3 0,002000
551075 PEDREIRO H 0,500000
55.10.88 SERWENTE DE OBRAS H 1,000000
20.37.42 CANTOMNEIRA DE FERRO FUNDIDOC PESO = 83KG UM 1,000000
03.02.06
18.71.02 MEID FIO EM CONCRETC PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAC SUDECAP TIPO B, 40 X 1512 (H X L1/L2),
COMPRIMENTO 80CM
40,2415 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,001700
55 10.75 PEDREIRO H 0,300000
551088 SERVEMTE DE OBRAS H 1,000000
| 76.10.08 MEID FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADOD FCK==20MPA, PADRAD SUDECAP TIPD B, 40X 15M2(HX W 1,000000
03.02.07
Servigo: ED-51144 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA Unidade: m2
PADRAO PREFEITURA
Materiais Consumo Unid. Custo Unitario Custo Total
MATED-11350 SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTQ|SECAD 0,6700000 m 3,8600 2.5862
TRAMNSVERSAL: 1"X3"[POL.)|ALTURA: 75MM[37]|
ESPESSURA: 25MM[17]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAD)
Total de materiais: 2,5862
Servigos Consumo Unid. Custo Unitario Custo Total
ED-48315 CONCRETO MADQ ESTRUTURAL, 0,0800000 m3 623,2400 49,8582
PREPARADD EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "B", COM FCK 15MPA, BRITA N® (1 E 2),
CONSISTENCIA PARA VIBRACAD (FABRICACAD)
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS 0,8000000 hora 24,8900 19,9120
COMPLEMENTARES
ED-50381 PEDREIRD COM ENCARGOS 0,4000000 hora 33,6300 13,4520
COMPLEMENTARES
Total de servigos auxiliares: 83,2232
Este servigo segue a metodologia Sicor. Custo Unitério do servigo: 85,81
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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

SMOU — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aterro e Reaterro d 104731 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M:POTE| M3 COM CUSTO
COMPOSICAQ 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPQS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2600 K¢ CHP 0,0229000 COM CUSTO
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0585000 COM CUSTO
COMPOSICAQ 5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHI 0,0006000 COM CUSTO
COMPOSICAQ 5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHP 0,0054000 COM CUSTO
COMPOSICAD 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACANMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUT# CHI 0,0377000 COM CUSTO
COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUT/ CHP 0,0261000 COM CUSTO
03.03 RECOMPOSICAO DA PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRE
*| Pavimento Intertray 92400 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA M2 COM CUSTO
H COMPOSICAO 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAM CHI 0,1587000 COM CUSTO
[ COMPOSICAQ 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAM; CHP 0.0038000 COM CUSTO
) COMPOSICAO 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 K( CHI 0,1556000 COM CUSTO
COMPOSICAQ 91277 PLACA VIBRATGRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 K CHP 0.0069000 COM CUSTO
COMPQOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3243000 COM CUSTO
COMPOSICAQ 68260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3249000 COM CUSTO
INSUMO 40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVERH M2 1,0041000 COM PREGO
INSUMO 4 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0.0098000 COM PRECO
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0.,0568000 COM PREGO
04. LIMPEZA FINAL DE OBRA
Servigo: ED-50266 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA Unidade: m2
Materiais Consumo Unid. Custo Unitdrio Custo Total
MATED-11260 DETERGENTE AMONIACO 0,0200000 | 11,2400 0.2248
MATED-11262 ESTOPA DE ALGODAD 0,0080000 Kg 23,5800 0.1886
MATED-11432 SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) 0,0119047 | 28,8900 0,3439
MATED-11464 ACIDO MURIATICO 0,0500000 | 9,5900 0.4795
Total de materiais: 1,2368
Servigos Consumo Unid. Custo Unitdrio Custo Total
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS 0,3125000 hora 24,8900 7.7781
COMPLEMENTARES
Total de servigos auxiliares: 71,7781
Este servigo segue a metodologia Sicor. Custo Unitdrio do servigo: 9.01
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04.01.02

Transporte, Carga ¢ 100955 TRANSPORTE COM CAMINHAQ PIPA DE 6 M°, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2 M3XKM COM CusTO
COMPOSICAO 6260 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 183 CV INC CHI 0,0078279 COM CUSTO
COMPOSICAO 6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 139 CV INC  CHP 0,0208333 COM CUSTO

Atenciosamente,

WILLIAM ALVES PEREIRA
ENG. CIVIL- CREA/MG: 77.385/D
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